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LICITACION PUBLICA 001/2024 PARA OBRA “CONSTRUCCION SEDES
UPC FEDERAL PARA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CORDOBA:

OBRA 7062 CONSTRUCCION SEDE UPC FEDERAL SAN FRANCISCO,
OBRA 7063 CONSTRUCCION SEDE UPC FEDERAL CRUZ DEL EJE,

OBRA 7064 CONSTRUCCION SEDE UPC FEDERAL LABOULAYE,
OBRA 7065 CONSTRUCCION SEDE UPC FEDERAL MORTEROS,
OBRA 7066 CONSTRUCCION SEDE UPC FEDERAL ARROYITO,
OBRA 7067 CONSTRUCCION SEDE UPC FEDERAL DEAN FUNES,

OBRA 7070 CONSTRUCCION SEDE UPC FEDERAL MINA CLAVERO”

PLIE DE DICIONES GENERALE

ARTICULQO 1°- OBJETO: La Universidad Provincial de Cordoba, a través de su

Secretaria de Administracion y Recursos Humanos, llama a Licitacion Publica N°
001/2024 para la ejecucion de la obra denominada “CONSTRUCCION SEDES UPC
FEDERAL PARA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CORDOBA: OBRA 7062
CONSTRUCCION SEDE UPC FEDERAL SAN FRANCISCO, OBRA 7063
CONSTRUCCION SEDE UPC FEDERAL CRUZ DEL EJE, OBRA 7064
CONSTRUCCION SEDE UPC FEDERAL LABOULAYE, OBRA 7065
CONSTRUCCION SEDE UPC FEDERAL MORTEROS, OBRA 7066 CONSTRUCCION
SEDE UPC FEDERAL ARROYITO, OBRA 7067 CONSTRUCCION SEDE UPC
FEDERAL DEAN FUNES, OBRA 7070 CONSTRUCCION SEDE UPC FEDERAL
MINA CLAVERQO” , conforme lo detallado en el Pliego de Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas Particulares, en adelante “LOS TRABAJOS”.

ARTICULO 2°.- AUTORIDADES: La Secretaria de Administracion y Recursos
Humanos de la Universidad Provincial de Cordoba de la ciudad de Cordoba es la
Autoridad de Aplicacion de la presente Licitacion, y el Rectorado de la Universidad

Provincial de Cordoba la Autoridad Competente para adjudicar la misma.



ARTICULO 3°.- DENOMINACIONES: Se denominard UPC o Comitente a la
Universidad Provincial de Cordoba; Proponente u Oferente a la persona humana o
Jjuridica que formule una oferta; Adjudicatario, Contratista o Proveedor a la persona
humana o juridica que resulte ganador de la presente licitacion y suscriba el pertinente
contrato con la UPC; e Inspeccion de los trabajos al personal designado por la
Subsecretaria de Arquitectura que depende de la Subsecretaria de Arquitectura que
depende de la Secretaria de Infraestructura Eléctrica y Arquitectura del Ministerio de

Infraestructura y Servicios Publicos, a cuyo cargo estara el control y la aprobacion de

la ejecucion de LOS TRABAJOS.

ARTICULO 4°.- PRESUPUESTO OFICIAL - SISTEMA DE CONTRATACION -
PLAZO DE EJECUCION: El presupuesto oficial estimado para la contratacion objeto
de la presente licitacion asciende a la cantidad de Pesos Treinta y Siete Mil Ochocientos
Noventa y Siete Millones Trescientos Cuarentay Cuatro Mil Cincuenta y Dos con 95/100
($ 37.897.344.052,95). En el valor indicado se encuentra comprendido el Impuesto al
Valor Agregado y cualquier otro que resultara aplicable. El mismo se desagrega segun

pliego de especificaciones técnicas en los siguientes SIETE (7) Renglones:
RENGLON N° 1: Obra 7062 Construccion Sede UPC Federal San Francisco

El Presupuesto Oficial Estimado para la ejecucion de la obra 7062 Construccion Sede
UPC Federal San Francisco es de pesos Cinco Mil Ochocientos Ochenta Millones
Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Cinco con 98/100 ($
5.880.894.685,98) al mes de Julio/2024.

RENGLON N° 2: Obra 7063 Construccién Sede UPC Federal Cruz del Eje

El Presupuesto Oficial Estimado para la ejecucion de la obra 7063 Construccion Sede
UPC Federal Cruz del Eje es de pesos Cinco Mil Ciento Cuatro Millones Ochocientos
Ochenta y Dos Mil Veintiocho con 36/100 (35.104.882.028,36) al mes de Julio/2024.

RENGLON N° 3: Obra 7064 Construccion Sede UPC Federal Laboulaye

El Presupuesto Oficial Estimado para la ejecucion de la obra 7064 Construccion Sede
UPC Federal Laboulaye es de pesos Cinco Mil Seiscientos Setenta y Siete Millones
Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Nueve con 35/100 ($
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5.677.284.899,35) al mes de Julio/2024.
RENGLON N° 4: Obra 7065 Construccién Sede UPC Federal Morteros

El Presupuesto Oficial Estimado para la ejecucion de la obra 7065 Construccion Sede
UPC Federal Morteros es de pesos Cinco Mil Doscientos Treinta y Un Millones
Doscientos Noventa y Siete Mil Doscientos Sesenta con 25/100 ($ 5.231.297.260,25) al
mes de Julio/2024.

RENGLON N° 5: Obra 7066 Construccion Sede UPC Federal Arroyito

El Presupuesto Oficial Estimado para la ejecucion de la obra 7066 Construccion Sede
UPC Federal Arroyito es de pesos Cinco Mil Ciento Setenta y Un Millones Ciento
Cuarenta y Siete Mil Trescientos Diecisiete con 42/100 (3 5.171.147.317,42) al mes de
Julio/2024.

RENGLON N° 6: Obra 7067 Construccion Sede UPC Federal Dedn Funes

El Presupuesto Oficial Estimado para la ejecucion de la obra 7067 Construccion Sede
UPC Federal Dean Funes es de pesos Cinco Mil Tres Millones Setecientos Cuarenta y
Tres Mil Quinientos Veinte con 54/100 ($5.003.743.520,54) al mes de Julio/2024.

RENGLON N° 7: Obra 7070 Construccién Sede UPC Federal Mina Clavero

El Presupuesto Oficial Estimado para la ejecucion de la obra 7070 Construccion Sede
UPC Federal Mina Clavero es de pesos Cinco Mil Ochocientos Veintiocho Millones
Noventa y Cuatro mil Trescientos Cuarenta y Uno con cinco centavos ($

5.828.094.341,05) al mes de Julio/2024.

Siendo que la presente contratacion consta de la ejecucion de siete (7) obras a
contratarse a traves de siete (7) renglones distintos, los interesados deberan formular
propuesta en forma individual para cada uno de los renglones detallados, pudiendo
ofertar para un (1) solo renglon cualquiera, varios o para todos los renglones que
conforman la presente contratacion, con la salvedad que solo podra resultar

adjudicatario, en los dos ultimos casos, de un unico renglon.

La eventual contratacion que resulte del presente sera por el sistema de contratacion:
MIXTO (Ajuste Alzado para items computados como Global del Presupuesto General de

Arquitectura y Unidad de Medida para items del Rubro Estructura Resistente como asi
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también para los cotizados por Unidad, Metro Lineal, Metro Cuadrado o Metro Cubico
en ese mismo Presupuesto) y por renglones, conforme se ha especificado en parrafos

precedentes.

La oferta debera incluir un presupuesto con todos los items detallados en el Computo y
Presupuesto Oficial, con el correspondiente precio unitario de cada uno, que se utilizara

para la certificacion de la obra.

Previo a la cotizacion de la obra, el oferente deberd verificar “in situ” los trabajos a
realizar. Los precios de los items de la obra deberan ser cotizados en moneda de curso
legal (Pesos). El Oferente debera cotizar incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA)

vy demads cargos y costos aplicables.

El precio unitario o de aplicacion de cada uno de los items que conforman el presupuesto
de obra, debera incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de obra,
equipos, impuestos, imprevistos, trdmites o permisos ante privados, Reparticiones u
Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario
para la correcta ejecucion de la obra en todas sus etapas totalmente terminada y
habilitada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en el

presente Pliego o en las respectivas ofertas.

El plazo total para la ejecucion de cada una de las obras objeto de cada Renglon, se
establece en: QUINIENTOS CUARENTA (540) dias corridos y comenzarad a contar, a
partir de la fecha que se suscriba cada una de las Actas de Replanteo individuales por
cada una de las siete Sedes objeto de intervencion en el marco de la presente Licitacion

Publica.

Se deja asentado, que la gestion de la ejecucion de cada una de las Sedes de la
Universidad Provincial de Cordoba, objeto de cada uno de los Renglones de la
contratacion, se canalizara en forma individual y por separado, a través del sistema
informatico Portal de Obras Publicas (P.O.P.), asignando a esos fines un numero de
Expediente distinto a cada Obra, el que se definira una vez adjudicada la misma y

firmados los correspondientes contratos de obra.

ARTICULO 5°.- REGIMEN LEGAL: El tramite del presente llamado a Licitacion y la
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contratacion que en su caso resulte del mismo se regird por las condiciones y normas
indicadas a continuacion y en el orden de prelacion fijado en la siguiente enumeracion:
a. El presente Pliego de Condiciones Generales, el Pliego de Condiciones Particulares
v el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y sus anexos.

b. El Manual de Compras y Contrataciones de la Universidad Provincial de Cordoba
aprobado por la Resolucion Rectoral N° 33/2013 y modificado por la ResolucionRectoral
N°369/2023.

c. La Ley Provincial N° 8.614 de Obra Publica, sus modificatorias, disposiciones
complementarias y los Decretos Reglamentarios de la misma, en forma supletoria y en la
medida que no se opongan a las condiciones, especificaciones y normas enumeradas
supra en punto a y b del presente articulo.

d. LaLey N° 10.725 - Ley Impositiva de la Provincia de Cordoba.

e. La Ley N°5.350 (Texto ordenado Ley N° 6.658) y sus modificatorias y los principios
generales del Derecho Administrativo en forma supletoria.

La presentacion de una oferta en la presente licitacion implica que el oferente proponente
conoce todo el régimen legal indicado y que lo acepta lisa y llanamente en todas sus
partes, sin reservas u objeciones. Todo agregado, modificacion, sustitucion, alteracion,
salvedad o clausula que el oferente proponente consigne en la formulacion de su
propuesta y que contrarie, limite, desconozca o se oponga a la normativa citada
precedentemente serd de ningun valor y se tendrd por no escrita, manteniéndose
inalterada e incolume la regulacion contenida en la normativa individualizada supra.
Todos los plazos establecidos en el presente se cuentan por dias habiles, salvo expresa

disposicion en contrario.

A los fines de la presente Licitacion no regira cualquier declaracion de dias inhabiles a
los fines del procedimiento administrativo que pudiera en su caso estar vigente en la

Universidad Provincial de Cordoba.

ARTICULO 6°- DOMICILIO ELECTRONICO: A todos los efectos legales derivados
de la presente Licitacion el oferente proponente y eventual adjudicatario debera indicar
una direccion de correo electronico, la que valdra como domicilio electronico y se
considerara como domicilio legalmente constituido a todos los efectos relacionados con
el presente. El destinatario se considerara notificado a partir de las 00:00 horas del
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primer dia habil inmediato siguiente a la fecha de envio del correo electronico, momento

a partir del cual empezaran a correr los plazos legales que correspondieren.

ARTICULO 7°- JURISDICCION: Las partes se someten a la jurisdiccion y competencia
de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Cordoba para resolver cualquier
controversia emergente de la presente licitacion, haciendo expresa renuncia al Fuero

Federal o cualquier otro de excepcion que pudiera corresponderles.

ARTICULO 8°- ADQUISICION DE PLIEGOS: Los pliegos de la presente licitacion
son gratuitos y se encuentran disponibles para su descarga en el portal web de la
Universidad Provincial de Cordoba (www.upc.edu.ar) y en el portal web de Compras

Publicas del Gobierno de la Provincia de Cordoba.

La descarga de los Pliegos solo otorga derecho a presentar una oferta en las condiciones
establecidas y no da lugar ni derecho a formular reclamo u objecion alguna a las

clausulas y condiciones alli establecidas.

ARTICULO 9°- ACLARATORIAS: Los oferentes proponentes podrdan formular
consultas y/o solicitar aclaraciones unicamente por correo electronico remitido a la

direccion “licitacionesupcfederal@upc.edu.ar”, hasta tres (3) dias habiles antes de la

fecha fijada para la presentacion de las ofertas. Las respuestas y aclaratorias que se
efectuen seran comunicadas al requirente y publicadas en la padagina web de la
Universidad Provincial de Cordoba en un plazo de dos (2) dias desde recibida la consulta
de que se trate. La Universidad Provincial de Cordoba podra de oficio formular
cualquier aclaracion o rectificacion que estime pertinente, la que se publicard conforme
lo indicado. Los pedidos de aclaraciones, sus respuestas y las aclaraciones o
rectificaciones de oficio pasardan a formar parte del presente Pliego y/o del Pliego de
Condiciones Particulares y/o del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y sus

anexos.

ARTICULO 10°- FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Las ofertas
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deberan presentarse por los oferentes proponentes en un (1) sobre cerrado, sin membrete
v con la Leyenda: Licitacion Publica N° 001/2024 para OBRA denominada
“CONSTRUCCION SEDES UPC FEDERAL PARA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE
CORDOBA: RENGLON N° ...(Indicar nimero y denominacion de la obra, ver Articulo

El sobre deberd contener toda la informacion solicitada y la documentacion requerida
en original en formato papel, sin perjuicio de otra que el oferente estime menester, con
todas las fojas numeradas en forma correlativas y rubricadas por el oferente proponente
o un representante legal del mismo con facultades suficientes que deberdn acreditarse en
el mismo acto. La presentacion que se efectue y la documentacion adjunta a la misma
debera encontrarse confeccionada mediante procesador de texto, en idioma espaniol, sin
raspaduras ni enmiendas que no se encuentren debidamente salvadas, en originales, cada
uno foliado, con numeracion correlativa en el extremo superior derecho y rubricados por
el oferente o su representante legal en todas sus fojas. Asimismo, deberd de adjuntar
soporte digital, que contenga la totalidad de los documentos que conforman la oferta, en
formato PDF y con firma digital de su representante legal. De igual modo, deberan de
acompariarse a dicho soporte digital, los documentos vinculados a la oferta economica
(presupuestos, planes de avance y curvas de inversion), en formato Excel, para facilitar

su contralor.

Toda la informacion y documentacion presentada tendra el caracter de declaracion
Jjurada y cualquier omision y/o falsedad de los datos aportados podrd importar, a juicio
de la Universidad Provincial de Cordoba, el rechazo de la oferta. La eventual inclusion
en la oferta de prospectos, catdlogos comerciales o informacion publicitaria tendra
efectos meramente ilustrativos. La existencia de datos técnicos en dichos catalogos no
relevara al oferente de su obligacion de presentar la documentacion conforme las
exigencias de los Pliegos de LOS TRABAJOS objeto de la presente licitacion. Los costos
de preparacion de la oferta, cualquiera sea su indole, seran a exclusivo cargo del oferente

y no repetibles en ningun caso de la Universidad Provincial de Cordoba.

ARTICULO 11°- LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION: La propuesta u oferta
debera ser presentada en la Mesa de Entradas de la Universidad Provincial de Cordoba,

sita en Av. Pablo Ricchieri N° 1955 (Ingreso Principal al Auditorio Pte. Peron de Ciudad
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de las Artes) de la ciudad de Cordoba, el dia 14 de octubre de 2024, de 10:00 a 14:00
horas.

ARTICULO 12°- ORDEN DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA: La oferta

debera contener la documentacion que corresponda ordenada de la siguiente manera:

a) Indice general de la presentacion.

b) Documentacion legal sobre el oferente, relativa a su existencia,
constitucion, subsistencia y capacidad juridica.

¢) Documentacion economica, fiscal y financiera del oferente.

d) Antecedentes del oferente indicados en el articulo 21 del presente pliego.

e) Detalle del Plan de Trabajo propuesto para la ejecucion de LOS
TRABAJOS.

f) Declaracion jurada del oferente de mantenimiento de la oferta por un plazo
de treinta (30) dias —renovables automaticamente por idéntico plazo, salvo
comunicacion previa fehaciente en sentido contrario del oferente-, y las

restantes declaraciones juradas individualizadas mds abajo.
g) Oferta economica para la ejecucion de LOS TRABAJOS - Anexo L.

h) Garantia de mantenimiento de oferta conforme lo especificado en el articulo

13.h).
i) Garantia de cumplimiento de contrato.

j) Constancia de visita del lugar de la obra expedida por la autoridad.

ARTICULO 13°. DETALLE DEL CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS: Las
presentaciones deberan integrarse con la documentacion y elementos que a continuacion
se detallan, sin perjuicio de otra documentacion y elementos que correspondieren y/o que

el oferente proponente estime menester:

13.a.) DEL INDICE GENERAL DE LA OFERTA: Los oferentes deberan encabezar su
presentacion con un indice general de la documentacion que acomparien a supropuesta,
indicando los numeros de fojas que les corresponden y el numero de Renglon objeto de

la Cotizacion.
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13.b.) DE LA DOCUMENTACION LEGAL Y CAPACIDAD JURIDICA DEL
OFERENTE:

Las ofertas deberan contener copias debidamente autenticadas y si fueran de extraiia
Jurisdiccion con los requisitos legales exigidos, toda la documentacion que acredite la
existencia, constitucion, subsistencia y capacidad juridica del oferente. La presentacion
de la documentacion mencionada no serd necesaria, en caso que la representacion legal
surja de la constancia de habilitacion expedida por el ROPYCE.

El oferente deberd cumplir acabadamente con toda la normativa aplicable a su actividad,
deslindando a la Universidad Provincial de Cordoba de cualquier responsabilidad al
respecto. La sola presentacion de una oferta implicard que el proponente asume la
obligacion de mantener indemne a la Universidad Provincial de Cordoba ante cualquier

reclamo que cualquier persona o ente pudiera formularle a esta ultima.

13.c) DE LA DOCUMENTACION ECONOMICA, FISCAL Y FINANCIERA:
Los oferentes deberan acompariar Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado (R.O.P.Y.C.E.) y acreditacion de vigencia de dicha inscripcion,

en rubro relacionado al objeto de la contratacion.

13.d) ANTECEDENTES TECNICOS Y CAPACIDAD DEL OFERENTE:
Los oferentes deberan acompariar conjuntamente con su propuesta, la siguiente

documentacion:

1) Acreditar documentalmente tener antecedentes y/o experiencia en prestaciones de
caracteristicas similares a las de LOS TRABAJOS objeto de la presente licitacion.

2) Detalle de las obras similares denunciadas como antecedente técnico, del que surja
nombre de la obra, comitente, fecha de ejecucion, fecha de recepcion y superficie en m2

objeto de intervencion.

Si se tratase de una Union Transitoria, ya sea constituida o con compromiso de
constitucion, cada una de los integrantes de la misma debera presentar en forma
independiente sus balances certificados conforme lo solicitado en el presente punto.

La Universidad Provincial de Cordoba podra solicitar informes complementarios de

los registros contables y estados financieros de los oferentes segun lo estime necesario



y pertinente.

13.e¢) DEL PLAN DE TRABAJO: Los proponentes deberan adjuntar una propuesta
técnica que incluya la planificacion y diagramacion de las tareas que aplicaran para la
ejecucion total de LOS TRABAJOS objeto de la presente licitacion enlos lugares
detallados en el Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y sus

anexos, conteniendo como minimo:

1.- Lineamientos del desarrollo y ejecucion total de LOS TRABAJOS.

2.- Detalle, cantidad y caracteristicas de los recursos humanos, elementos, insumos,
equipos, equipamiento, vehiculos y materiales a utilizar para la ejecucion de LOS
TRABAJOS.

3.- Cantidad de personal que se afectara a la ejecucion de LOS TRABAJOS y formas de

actuacion.

13.f) DE LAS DECLARACIONES JURADAS: Los oferentes deberan presentar

declaraciones juradas expresando:

o Declaracion jurada del oferente de mantenimiento de la oferta por un plazo de
treinta (30) dias, renovables automdticamente por idéntico plazo.
o Cual es el convenio colectivo de trabajo en que se haya comprendido elpersonal

que intervendra en la ejecucion de LOS TRABAJOS objeto de la presente licitacion.

. Que no pesa sobre ellos inhabilitacion civil, comercial o penal vigente, por
sentencia judicial firme pasada en autoridad de cosa juzgada. Inclusive, para el caso de
tratarse de personas de existencia ideal, que no hay inhabilitacion de las mencionadas

que pese sobre las personas fisicas que integran sus organos sociales.

o Que no son actores o demandados en litigios judiciales cuya contraparte sea algun
organismo oficial de la Provincia de Cordoba (Administracion Central, Organismos
Descentralizados, Entes Autdrquicos o Sociedades del Estado); debiendo, en caso
contrario, declarar las caratulas de cada uno de los autos conjuntamente con los

importes dinerarios comprometidos en cada pleito y su estado procesal.

o Que sus cuentas corrientes bancarias no han sido cerradas por orden del Banco

Central de la Republica Argentina durante el transcurso del ultimo ario, aun si las mismas



UNIVERSIDAD
PROVINCIAL
DE CORDOBA

hubiesen sido nuevamente habilitadas.

o Que no han sido sancionados con la rescision de una contratacion publica por

su culpa.

13.g) DE LA OFERTA ECONOMICA: La Propuesta Econdmica de los oferentes
debera ser presentada conforme a la totalidad de los requerimientos del Pliego de
Condiciones Generales y del Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas. La cotizacion deberda ser por renglon, esto es indicando el numero de Renglon
objeto de la cotizacion y por el sistema de contratacion: MIXTO (Ajuste Alzado para
items computados como Global del Presupuesto General de Arquitectura y Unidad de
Medida para items del Rubro Estructura Resistente como asi también para los cotizados
por Unidad, Metro Lineal, Metro Cuadrado o Metro Cubico en ese mismo Presupuesto),
expresarse en moneda argentina de curso legal e incluir todos los gastos, impuestos,
tasas, aranceles y/o contribuciones aplicables, ya sean nacionales, provinciales,
municipales y/o de organismos profesionales que resulten de aplicacion en funcion al
objeto de la presente licitacion.

Las ofertas econdmicas deberan cumplir las siguientes especificaciones:

a) El precio que se formule debera ser total y por todo concepto por la ejecucion
de la totalidad de LOS TRABAJOS objeto de cada Renglon.

b) La propuesta deberd ser redactada en idioma castellano, sin raspaduras,
enmiendas, entrelineas y testados que no hubieren sido salvadas formalmente al
final.

¢) Debera asimismo estar firmada y sellada por el proponente, su representante
legal o apoderado con facultades suficientes.

d) Utilizarse el formulario "Propuesta” que se adjunta como Anexo L.

e) Desagregar el presupuesto total por rubros de materiales y mano de obra.

f) Acompaiiarse presupuestos detallados, con determinacion de valores unitarios,
computos métricos y los valores finales, con el correspondiente precio final por

el que propone realizar LOS TRABAJOS en forma completa.

13.h) DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los oferentes
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deberan acompariiar a la propuesta que formulen una garantia de mantenimiento de
oferta del 1% (uno por ciento) del valor total de su oferta, por todo el plazo de
mantenimiento de la oferta (30 dias renovables automaticamente por idéntico plazo,
salvo comunicacion previa en contrario), cuyo comprobante debera presentarse

conjuntamente con la propuesta.

Dicha garantia debera instrumentarse de la siguiente forma, debiendo estar en todos los
casos documentada con certificacion de firmas: Con Seguro de Caucion, mediante
polizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, extendidas a favor
de la Universidad Provincial de Cordoba, emitida bajolas siguientes condiciones:
Calificacion “A” o superior para la Compariia emisora como minimo, segun surja de

constancias de Calificadoras de Riesgos nacionales e internacionales.

Si se constituye en otra plaza distinta de la de la Ciudad de Cordoba, deberd darse
cumplimiento a la obligacion contraida en los respectivos documentos en la ciudad de
Cordoba, renunciando desde su presentacion al Fuero Federal o cualquierotro de
excepcion que pudiera corresponder, sometiendose a la Jurisdiccion de los Tribunales
Ordinarios competentes de a Primera Circunscripcion Judicial del Poder Judicial de la

Provincia de Cordoba.

13.i.1) DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El oferente
que resulte adjudicatario deberd presentar una garantia de cumplimiento del contrato
por un importe igual al diez por ciento (10 %) de su valor, en el plazo de cinco dias
contados a partir de la notificacion de la adjudicacion, debiendo cumplimentar para su
devolucion el total de las prestaciones a su cargo en debida forma conforme el Pliego
de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas que rigen la licitacion objeto del presente. Dicha garantia deberd
instrumentarse mediante la emision y entrega de un Seguro de Caucion cuya poliza se
encuentre aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, extendida a favor
de la Universidad Provincial de Cordoba. La poliza debera ser extendida por una
Compaiiia aseguradora de primera linea en el rubro y deberd constar que esta ultima
se somete a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de
Cordoba, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccion que le pudiera

corresponder. El seguro indicado serd liberado al contratista luego de ocurrida la
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recepcion definitiva de LOS TRABAJOS y en el plazo de siete dias de que ello ocurra. La
recepcion definitiva se producira transcurridos 360 dias desde la fecha en que se
produzca la recepcion provisoria de LOS TRABAJOS y siempre y cuando estos ultimos
estuvieren ejecutados en debida forma y/o subsanados los defectos o vicios presentados
en su caso a satisfaccion de la Universidad Provincial de Cordoba. La Universidad
Provincial de Cordoba podra exigir un porcentaje mayor de seguro de caucion
mencionado en el presente, hasta la diferencia resultante entre el monto del presupuesto
oficial total de laobra y la capacidad economica — financiera del oferente, cuando la

envergadura de la obra ast lo justifique.

13.i.2) DE LA GARANTIA RELATIVA AL ANTICIPO FINANCIERO: En el plazo
de cinco (5) dias a contar desde la firma del contrato respectivo el oferente adjudicatario
debera presentar un seguro de caucion en las mismas condiciones establecidas en el
punto precedente, por un valor igual al del anticipo financiero pactado que vaya a
recibir. Dicho anticipo solo se liberara al oferente adjudicatario que resulte contratista
luego de presentar en debida forma el seguro de que se trata yen el plazo de dos (2) dias
desde que ello ocurra. El seguro indicado sera liberado al contratista cuando la
ejecucion de LOS TRABAJOS a su cargo iguale o supere el montodel anticipo recibido
conforme la certificacion respectiva emitida por la Subsecretaria de Arquitectura que
depende de la Secretaria de Infraestructura Eléctrica y Arquitectura del Ministerio de

Infraestructura y Servicios Publicos.

13.i.3) DE LA GARANTIA DE IMPUGNACION:

Para impugnar, los oferentes deberdn constituir un deposito de garantia del uno y medio
por ciento (1,5 %) del valor del renglon impugnado, en el Banco de la Provincia de
Cordoba,Sucursal Nueva Cordoba N° 917 (Estrada 141 de la Ciudad de Cordoba), en
boletas de deposito, en la Cuenta Corriente N° 400307/04 de titularidad de la

Universidad Provincial de Cordoba.
13. j) DEL CERTIFICADO DE VISITA:

Los oferentes deberan adjuntar al momento de la presentacion de su oferta, el certificado
o constancia emitido por autoridad que acredite haber concurrido a la visita del lugar
de la obra en el dia y hora fijados por esta, conforme a lo establecido en el art. 31 del

pliego de condiciones particulares.
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ARTICULO 14°- ACTO DE APERTURA:

14.1 El acto de apertura de los sobres presentados por los oferentes serd publico y se
realizara el dia 15 de octubre de 2024 a las 10:00 horas, en el domicilio de la
Universidad Provincial de Cordoba sito en Av. Pablo Ricchieri 1955 de la ciudad de
Cordoba, Atelier 6 del edificio del Rectorado. En la fecha y hora indicada se abriran los
sobres presentados por los oferentes en presencia de las personas designados al efecto
por parte de la Universidad Provincial de Cordoba y de los interesados que en
representacion de los oferentes hayan concurrido al acto de apertura. En el acto de
apertura se abriran los sobres presentados por los oferentes, asignandoles un numero en
base al orden de apertura y haciéndose constar ello en el Acta que se labrara en la
oportunidad. La documentacion obrante en cada uno de los sobres serda examinada y
evaluada por la Comision de Apertura y Evaluacion de Ofertas que conformard la
Universidad Provincial de Cordoba, dentro del término de cinco (5) dias habiles

siguientes al mencionado acto de apertura.

14.2  Si por cualquier causa las fechas fijadas fuesen declaradas "No Laborables" para
la Administracion Publica, la presentacion de ofertas y/o apertura se realizaran el

siguiente dia habil, a la misma hora y en el mismo lugar.

14.3. Solo se tomaran en consideracion y se procederda a la apertura de los sobres de
aquellas propuestas que hubiesen sido presentadas el dia y hasta la hora fijados en el

articulo 11 del presente Pliego.

En caso de constatarse la presentacion de un sobre presentado en forma extemporadnea,
se dejara constancia en el Acta individualizando al mismo y su horario de presentacion,

consignando en el mismo la leyenda: No abrir.

14.4. En el acto de apertura no se permitiran interrupciones. Cualquier observacion
debera ser efectuada al finalizar el mismo, debiendo constar en el acta respectiva y serdan

resueltas por la Comision de Apertura y Evaluacion de Ofertas.

14.5. La Autoridad de Aplicacion se encuentra facultada para prorrogar, dando la
debida publicidad, las fechas de presentacion de ofertas y de apertura de las mismas,
cuando las circunstancias lo hagan necesario a fin de velar por la mayor cantidad de

oferentes y la proteccion de los intereses de la Universidad Provincial de Cordoba.
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Asimismo, el plazo de cinco (5) dias establecido en el punto 14.1 in fine se considerard
prorrogado por igual término en caso de que la Comision de Apertura y Evaluacion de
Ofertas formule pedido/s de aclaracion, ampliacion y/o rectificacion errores materiales
respecto a la documental al/los oferentes/s.

14.6. En cualquier estado del tramite previo a la adjudicacion, se podra dejar sin efecto
la presente licitacion y/o rechazar todas o parte de las propuestas, sin derecho a reclamo
o compensacion alguna por parte de los oferentes. En tal sentido, el informe técnico
emitido por acta de la Comision de Apertura y Evaluacion de Ofertas no otorga un

derecho adquirido al preseleccionado.

ARTICULO 15°- DESISTIMIENTO: Los proponentes u oferentes que desistieran de su
oferta durante el plazo de mantenimiento perderan la garantia constituida a tales efectos,

sin derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 16°- COMISION DE APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS:

16.1. La Comision de Apertura y Evaluacion de Ofertas estara integrada como minimo
por (3) representantes, quienes deberan ser miembros de la Secretaria de Administracion
v RRHH y de la Secretaria de Coordinacion y Asuntos Legales del Rectorado de la
Universidad Provincial de Cordoba, los cuales seran designados por las respectivas

Secretarias.

Asimismo, podra solicitarse colaboracion y asesoramiento, para integrar dicha
Comision, al personal dependiente de la Subsecretaria de Arquitectura que depende de
la Secretaria de Infraestructura Eléctrica y Arquitectura del Ministerio de

Infraestructura y Servicios Publicos.

16.2. La Comision de Apertura y Evaluacion de Ofertas actuante evaluard la
documentacion presentada y el cumplimiento por parte de los oferentes de lo establecido
en los respectivos Pliegos de la presente licitacion. También podra efectuar la
verificacion de antecedentes y/o documentacion pertinente. A tal fin, podra solicitar
mayor informacion y/o documentacion a el/los oferentes/s a efectos de ampliar los
elementos de juicio dentro de las pautas fijadas en la presente licitacion.

16.3. La negativa o presentacion fuera del término que se estipule para responder la
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solicitud de la informacion adicional que se requiera, asi como el incumplimiento de

los requisitos exigidos en los Pliegos implicara que se tenga por NO presentada la oferta.

16.4. Si el dia fijado para la apertura de las ofertas hubiere perdido su condicion de dia
habil por cualquier causa, el acto de apertura tendra lugar el dia habil siguiente a la
misma hora. Igual criterio se adoptara cuando la apertura no pueda realizarse por causa

de fuerza mayor.

ARTICULO 17°- EVALUACION DE LAS OFERTAS Y EL PROCESO DE
ADJUDICACION:

17.1. Seleccion, analisis y evaluacion de las propuestas: La Comision de Apertura y
Evaluacion de Ofertas tendra a su cargo el andlisis y evaluacion de las propuestas,
debiendo expedirse oportunamente sobre su conveniencia dentro de las que - ajustadas
a las condiciones y especificaciones de la licitacion - resulten ser las ofertas mds
convenientes a los intereses de la Universidad Provincial de Cordoba. No seran
consideradas a los efectos de la comparacion de ofertas, las bonificaciones por precios
o descuentos que se encuentren sujetos a plazos de pago determinados o a cualquier otra
condicion, no obstante, tendra plena vigencia para el caso que el pago de la factura se

realizare dentro del plazo fijado.
17.2. Facultades de la Comision:

Es facultativo de la Comision de Apertura y Evaluacion de Ofertas el solicitar en
cualquier instancia las aclaraciones que estimare pertinentes acerca de las propuestas
presentadas, pudiendo pedir la documentacion que considere necesaria, asi como que se
subsanen los defectos formales de que adolezcan las ofertas, sin que ello implique la

modificacion de las propuestas originales.

17.3. La Comision queda facultada asimismo a solicitar informes y/o asesoramiento a

Entidades y Organismos que correspondan en temas que asi lo requieran.

17.4. Mejora de Ofertas: la Comision de Apertura y Evaluacion de Ofertas, estara
expresamente facultada, para solicitar a los oferentes una mejora de las ofertas
economicas formuladas, entre aquéllas que cumplimenten los requisitos exigidos por el
Pliego y se ajusten a las condiciones de la contratacion, cuando considere que el precio

cotizado resulta oneroso para la Administracion.
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A tales efectos, debera comunicar a las empresas que se encuentren en condiciones, dia,
horario y lugar en que deberan de presentar dichas ofertas en sobre cerrado, debiendo

de informar también la fecha y horario en que tendra lugar la apertura de las mismas.

Quiénes no coticen nueva oferta, se entendera que mantienen en todos sus términos la
propuesta economica oportunamente formulada. En esta oportunidad, solo se deberan
presentar los documentos relacionados con el Presupuesto General, andlisis de precio,
presupuestos detallados, plan de avance, curva de inversion y soporte digital, con mds el

formulario propuesta economica.

17.5. La Comision aconsejara, a la Autoridad Competente para adjudicar, conforme los
parametros consignados en este punto y en la normativa aplicable, labrando y
suscribiendo el Acta respectiva, en forma debidamente fundada, la que contendra, con
relacion a cada uno de los Renglones objeto de la Presente Licitacion Publica, la
siguiente informacion: a) El numero de orden de cada oferta; b) Nombre de los
Oferentes, c¢) Monto de cada oferta; d) Monto y forma de las garantias, e) Observaciones

que se hicieren a la regularidad del acto.

ARTICULO 18°- CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS: Sin perjuicio de
lo establecido sobre el particular en otras partes de los Pliegos de la presente
Licitacion, seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas las ofertas que:

18.1. Se aparten de los pliegos de la contratacion o sean condicionadas.

18.2. Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado al momento de presentar las ofertas.

18.3. No cumplan con la documentacion y elementos requeridos.

18.4. Sean formuladas por firmas o personas inscriptas en rubros que no guarden
relacion con la contratacion.

18.5. No estén firmadas por el/los oferentes/es.

18.6. No acomparien las garantias y declaraciones juradas correspondientes, o cuando

estas fueran documentadas sin constar la certificacion de firma.

18.7. Aquel oferente que no haya adjuntado en su presentacion la constancia de visita

del lugar de la obra.
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ARTICULO 19°- NOTIFICACION Y PUBLICIDAD:

Seleccionada la oferta de acuerdo con la evaluacion efectuada por la Comision de
Apertura y Evaluacion de de Ofertas, ésta labrard la correspondiente Acta de Pre
Adjudicacion de Ofertas. Esta ultima debera ser notificada a los oferentes, a sus
domicilios electronicos constituidos y ademas ser publicada durante un (1) dia en el

portal web oficial de la Universidad Provincial de Cordoba.

ARTICULO 20°- IMPUGNACION: Los oferentes podrdn formular impugnacion en
forma y debidamente fundada al Acta de Pre adjudicacion, dentro del plazo de dos (2)
dias contados a partir de su notificacion. Conjuntamente con la Impugnacion deberd
acompariarse la garantia de impugnacion establecida en el presente Pliego, la que solo
serd restituida al impugnante en caso de que se haga lugar a la impugnacion deducida.
Resuelta la impugnacion y notificada dicha resolucion la Universidad Provincial de
Cordoba procederd a efectuar la adjudicacion, no pudiendo el impugnante suspender

dicho acto, la suscripcion del contrato respectivo y la ejecucion de LOS TRABAJOS.

ARTICULO N° 21°- OFERTA MAS VENTAJOSA - METODOLOGIA DE
EVALUACION:

A los fines de la determinacion de la oferta mas ventajosa, se tendra como parametro el
Art. 29 de la Ley de Obras Publicas N° 8.614 y lo previsto en el articulo 17° del presente
Pliego y en el presente Art. 21°.

Ademas, se considerara la existencia de antecedentes negativos tales como pedidos de
multas, ordenes de servicio incumplidas, rescisiones de obra o cualquier otro tipo de
antecedentes obrantes en el ROPYCE, que puedan condicionar negativamente la
reputacion del Contratista en relacion a la posibilidad de cumplimiento de las exigencias
de la presente obra.

Se considerara como Oferta Mas Ventajosa a aquella que, habiendo cumplimentado los
estandares minimos exigidos para no ser rechazada, ofrezca la propuesta economica mas
baja y razonable.

Los umbrales admisibles para calificar, estaran determinados por los siguientes
indicadores y, en caso de Agrupamientos de Colaboracion, se ponderaran los mismos y

adicionaran, considerando a las Empresas que componen dichos agrupamientos.
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Para reputarse valida la oferta presentada, la misma deberd de cumplimentar con los

umbrales minimos descriptos a continuacion:

21.1. Antecedentes Empresariales:

21.1.1 Calidad de trabajos ejecutados y cumplimiento de plazos:

El oferente debera contar en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado
(ROPYCE) con antecedentes que den cuenta de la calidad de los trabajos ejecutados y el
cumplimiento de plazos de las obras similares presentadas como antecedentes,
ejecutadas al 100% (con Acta de Recepcion Provisional y/o Definitiva), durante los
ultimos SIETE (7) afios.

La Comision de Apertura y Evaluacion de Ofertas estd facultada a requerir las Notas de
Concepto al oferente en caso de resultar ser necesario o en su defecto a solicitar informe
a los Comitentes respecto de la calidad de ejecucion de los trabajos y cumplimiento de

plazos.

21.1.2 Antigiiedad del oferente:
Se requerird al oferente una antigiiedad no inferior a QUINCE (15) arios, demostrada
mediante la inscripcion en Inspeccion de Personas Juridicas o entidad que corresponda,

segun su lugar de emplazamiento.

21.2. Antecedentes técnicos:

21.2.1 Obras Similares Ejecutadas:

21.2.1.1 Se entenderd por obras similares, aquellas obras ejecutadas, terminadas al
100% (con Acta de Recepcion Provisional o Definitiva), de la categoria de Arquitectura,
de construccion de nuevos edificios con sus instalaciones, y/o de ampliacion, y/o re

funcionalizacion de edificios, debiendo contar entre sus antecedentes al menos con una
(1) obra, cuya intervencion haya importado la ejecucion de una superficie en m2 igual o
superior al de la obra objeto del Renglon que se cotiza.

21.2.1.2 Se evaluaran las obras similares ejecutadas por el oferente, debiendo acreditar
haber ejecutado al menos cuatro (4) obras, de la categoria Primera de la Especialidad
“Arquitectura”, en el lapso de los ultimos SIETE (7) arios.

A los fines de acreditar dicho extremo, debera de acompanar los documentos que
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Justifiquen dicha ejecucion, firmados por quiénes resultaron ser sus Comitentes.
21.2.1.3 No se consideraran las obras en ejecucion. Para todos los casos, las obras
finalizadas dentro de ese periodo exigido, el oferente deberd tener acreditado ante el
Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado, la ‘finalizacion” de las
mismas, mediante el Certificado Final y/o Acta de Recepcion Provisional o Definitiva.
21.2.1.4 No seran tenidos en cuenta como antecedentes, las obras cuya superficie no
supere el 50% de la superficie de la obra objeto del Renglon cotizado.

21.2.2 Personal:

El oferente debera detallar el personal que afectara a la obra, considerdandose alcanzado
el umbral minimo exigido, cuando acredite debidamente la afectacion de un plantel
profesional y técnico acorde a la envergadura de la obra.

Se requerira la afectacion de un representante técnico/jefe de obra general, permanente
v ejercida por un profesional universitario (Arquitecto o Ingeniero) de especialidad
acorde con la obra que se licite, habilitado y que acredite haber conducido una obra de
arquitectura, de similar complejidad y caracteristicas.

El profesional designado como Director Técnico a afectar en la obra debera acreditar
una antigiiedad en la matricula profesional no inferior a DIEZ (10) arios.

Si se tratase de una Union Transitoria o agrupamientos de colaboracion, ya sea
constituida o con compromiso de constitucion, cada una de las empresas integrantes de
la misma, podria adicionar sus antecedentes individualmente considerada, a los fines de
cumplimentar en su totalidad con los requisitos exigidos en el presente articulo del
Pliego, para alcanzar los umbrales minimos exigidos.

21.3. Antecedentes Econdémico-Financieros:

21.3.1 Patrimonio Neto: debera acreditar contar con un Patrimonio Neto superior al
25% del monto del Presupuesto Oficial del Renglon objeto de cotizacion, a fin de
acreditar su solvencia economico-financiera.

La Comision de Estudio y Evaluacion de las Ofertas, podra solicitar a su juicio, informes

complementarios de los registros contables y estados financieros de los oferentes.

ARTICULO 22°- ADJUDICACION: La Adjudicacion se realizard por renglén y
recaerd en la oferta que se encuentre ajustada a los Pliegos y resulte ser la mads

conveniente a los intereses de la Universidad Provincial de Cordoba, segun el criterio
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de esta ultima.

Si bien se podra formular oferta y cotizar todos y cada uno de los siete (7) renglones

que componen la presente Licitacion Publica, en ningun caso, un mismo oferente

podra resultar adjudicatario en mas de un (1) Renglon.
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LICITACION PUBLICA 001/2024 PARA OBRA “CONSTRUCCION SEDES
UPC FEDERAL PARA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CORDOBA:

OBRA 7062 CONSTRUCCION SEDE UPC FEDERAL SAN FRANCISCO,
OBRA 7063 CONSTRUCCION SEDE UPC FEDERAL CRUZ DEL EJE,

OBRA 7064 CONSTRUCCION SEDE UPC FEDERAL LABOULAYE,
OBRA 7065 CONSTRUCCION SEDE UPC FEDERAL MORTEROS,
OBRA 7066 CONSTRUCCION SEDE UPC FEDERAL ARROYITO,
OBRA 7067 CONSTRUCCION SEDE UPC FEDERAL DEAN FUNES,

OBRA 7070 CONSTRUCCION SEDE UPC FEDERAL MINA CLAVERO”

PLIE DE NDICIONES PARTICULARE

ARTICULQ 1: REQUISITOS A CUMPLIMENTAR POR EL CONTRATISTA

Una vez suscripto el Contrato, a requerimiento de la Universidad Provincial de Cordoba
v/o de la Subsecretaria de Arquitectura que depende de la Secretaria de Infraestructura
Eléctrica y Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos y previo
al inicio de la ejecucion de LOS TRABAJOS, el Contratista deberd presentar toda la
documentacion técnica que resulte necesaria, en formato papel y digital.

La documentacion mencionada estara integrada por el conjunto de piezas grdficas y
escritas, como hojas de datos, que definan con claridad y precision todos los elementos
constitutivos de LOS TRABAJOS a ejecutar, ajustandose a las solicitudes efectuadas por
la Universidad Provincial de Cordoba y a las disposiciones reglamentarias vigentes y
normativa de aplicacion.

En forma previa al inicio de la ejecucion de LOS TRABAJOS objeto de la presente
licitacion el Contratista debera comunicar a la inspeccion designada por la
Subsecretaria de Arquitectura que depende de la Secretaria de Infraestructura Eléctrica
v Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos, la designacion de
su Representante Técnicoresponsable en el lugar de ejecucion de LOS TRABAJOS, el
listado del personal afectado a la ejecucion de LOS TRABAJOS y presentar todos los

seguros exigidos.
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La certificacion mensual de los trabajos esta a cargo de la Subsecretaria de Arquitectura
que depende de la Secretaria de Infraestructura Eléctrica y Arquitectura del Ministerio
de Infraestructura y Servicios Publicos, estando a cargo de la Universidad Provincial de
Cordoba, atender al pago de los certificados emitidos.

Ante el requerimiento de la Inspeccion, el Contratista debera presentar muestras de los
materiales a utilizar previo al inicio de LOS TRABAJOS, a los fines de su aprobacion.
En forma previa al inicio de LOS TRABAJOS el Contratista debera presentar a la
inspeccion designada un RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO del predio y/o
edificaciones y/o instalaciones involucradas en la contratacion, demostrativo de sus
condiciones a esa fecha. Conjuntamente con la presentacion de cada parte mensual para
certificacion, deberd el Contratista asimismo presentar un registro fotografico de LOS
TRABAJOS realizados en el periodo.

Toda la documentacion indicada debera ser presentada en formato papel debidamente
suscripta por el Contratista y ademas remitirse via correo electronico, en formato digital
a la siguiente direccion: infraestructura@upc.edu.ar.

Al iniciarse la ejecucion de LOS TRABAJOS se labrara el acta respectiva entre las

partes.

ARTICULQ 2: ANTICIPO FINANCIERO, CERTIFICACIONES Y FORMA DE PAGO
A) Se otorgara al Contratista un anticipo financiero por un importe equivalente al veinte
por ciento (20%) del monto total de la contratacion, el que se abonara por la Universidad
Provincial de Cordoba dentro del plazo de diez (10) dias de recibida la factura
correspondiente por parte del Contratista, siempre que este ultimo hubiera
cumplimentado en debida forma lo establecido al respecto sobre la constitucion de la
garantia pertinente en el Pliego de Condiciones Generales.

B) La certificacion de los trabajos se efectuard en forma mensual por el Contratista,
debiendo cada certificado contar con la expresa aprobacion por parte de la inspeccion
designada para proceder a su pago. Los certificados deberan presentarse por el
Contratista del dia 1 al 5 del mes siguiente alde ejecucion de LOS TRABAJOS. La
inspeccion deberd pronunciarse en relacion a los mismos dentro de los cinco dias
siguientes al de la presentacion de los certificados. De cada certificado que se emita por

parte del Contratista sera descontado el porcentaje correspondiente del anticipo
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financiero entregado a este ultimo hasta alcanzar el monto del anticipo recibido por el
Contratista al finalizar la obra.

El importe de cada certificado aprobado sera abonado por la Universidad Provincial
de Cordoba dentro de los diez (10) dias contados a partir de su aprobacion.

Si el dia fijado para el pago de los certificados fuera no laborable para la Administracion
Publica, el mismo se practicara el primer dia habil siguiente, no teniendo el Contratista
derecho a reclamo de ninguna naturaleza, ni al reconocimiento de actualizaciones o
intereses por tal motivo.

C) FONDO DE INSPECCION:

Los Oferentes deberdn incluir en su presupuesto un porcentaje del 1,5% (uno y medio
por ciento) del monto de su oferta economica.

Dicho importe que sera destinado a la integracion de un Fondo para el pago de los gastos
de inspeccion de la obra y los gastos administrativos de gestion y pago de certificados.
Este monto sera retenido de cada certificado de pago emitido a favor de la Contratista y
luego transferido a la cuenta bancaria perteneciente al Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos que oportunamente informara la Subsecretaria de Arquitectura
dependiente de la Secretaria de Infraestructura Eléctrica y Arquitectura del Ministerio
de Infraestructura y Servicios Publicos.

D) Si el Contratista no cumpliera con lo indicado en los plazos establecidos o lo hiciera
incorrectamente, la fecha de pago comenzara a contarse desde la aprobacion de los
certificados presentados correctamente, sin derecho a la formulacion de reclamos de

ninguna naturaleza por parte del Contratista.

ARTICULOQ 4: TRIBUTOS
Todo impuesto, contribucion, tasa o gabela que genere la contratacion y/o que se genere
durante la ejecucion de LOS TRABAJOS es a cargo del Contratista, incluyendo el pago

del impuesto de sellos relativo al contrato que se suscriba.

ARTICULQ 5: ACOPIO
No se emitiran ni abonaradn certificados por acopio de materiales, cualquiera sea su

naturaleza.
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ARTICULQ 6: REALIZACION DE LOS TRABAJOS

En el curso de la ejecucion de LOS TRABAJOS el Oferente se ajustard a la
documentacion contractual y a las indicaciones de la inspeccion designada, debiendo
ejecutar los mismos conforme las reglas del arte, la documentacion contractual y todas
las normas aplicables.

No se reconocera ninguna modificacion o trabajo adicional o complementario no
autorizado.

El Contratista por medio de su Representante Técnico y demas personal debera verificar
que la misma se realice de conformidad con las reglas del buen arte de construir, la
documentacion contractual y las normas aplicables.

El Contratista deberd proveer y mantener constantemente en el lugar de ejecucion de
LOS TRABAJOS los materiales, equipos, herramientas y personal necesario en cantidad
suficiente, para el correcto y normal desarrollo de LOS TRABAJOS, conforme lo
contratado.

El Contratista sera el unico y exclusivo responsable de la oferta economica que
formulare, debiendo antes de presentar la misma efectuar a su costo, cargo y riesgo todos
las verificaciones, mediciones, controles, calculos, inspecciones, averiguaciones y demas

tareas que fueren menester.

ARTICULQ 7: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN

El Contratista ejecutara LOS TRABAJOS de tal suerte que resulten completos y
adecuados a su fin en la forma que se infiere de la documentacion contractual, aunque
en esta documentacion no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto.

Con referencia a los documentos que integran la presente licitacion se establece que se
complementan entre si, de modo que cualquier error u omision de uno de ellos queda
salvado por su sola referencia en el otro.

Corresponde al oferente un exhaustivo andalisis e interpretacion de la documentacion
tendiente a la ejecucion de LOS TRABAJOS, de manera tal que ofrezca en su totalidad
las caracteristicas que la hagan plenamente eficaz para responder a las necesidades
publicas que la motivan.

La ambigiiedad o falta de precision en la documentacion contractual no autoriza a

considerar que la misma prevé la realizacion de trabajos inutiles o que no cumplen sus
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objetivos o los cumplen en forma deficiente o parcial. Tampoco liberaran al Contratista
de sus obligaciones ya que en estos casos prevalecera la intencion que corresponde al
concepto general.

Ante documentacion que resulte susceptible de interpretacion sobre la ejecucion o no
de un trabajo, debera concluirse por la obligatoriedad de su realizacion.

El oferente debera considerar en su propuesta las cantidades reales a ejecutar tras sus
propias verificaciones, mediciones y calculos, con relacion a los items Globales del
Presupuesto General de Arquitectura, habida cuenta que los mismos se adjudicaran y
contrataran por el sistema de ajuste alzado.

El plazo de obra serd de quinientos cuarenta (540) dias corridos.

ARTICULQ 8: RECEPCION PROVISORIA
LOS TRABAJOS serdn recibidos provisoriamente por la Inspeccion al finalizarse la
totalidad de los mismos por el Contratista, mediante la suscripcion del acta

correspondiente entre las partes. No se efectuara la recepcion parcial de LOS

TRABAJOS.

ARTICULQ 9: PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de LOS TRABAJOS sera de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
DIAS corridos a contar desde la recepcion provisoria de la Obra. Durante el mismo el
Contratista serad responsable de la reparacion de los defectos y/o desperfectos y/o vicios

provenientes de la mala calidad de los materiales y/o de la ejecucion incorrecta y/o

deficiente de LOS TRABAJOS.

ARTICULQ 10: RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantia establecido en el articulo anterior y subsanado en su
caso cualquier defecto, vicio o desperfecto que hubiera sido comunicado al Contratista,
tendra lugar la Recepcion Definitiva de LOS TRABAJOS, que se efectuara con las mismas

formalidades que las Recepcion Provisoria y lo establecido en los pliegos.

ARTICULQ 11: DEVOLUCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO
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La garantia de cumplimiento del contrato que tenga constituida el Contratista serd

devuelta al mismo tras la recepcion definitiva de LOS TRABAJOS.

ARTICULQ 12: INSTRUMENTAL A CARGO DEL CONTRATISTA

El Contratista debera disponer permanentemente en el lugar de ejecucion de LOS
TRABAJOS el instrumental adecuado y necesario y en cantidad suficiente, para que la
inspeccion pueda en todo momento efectuar las operaciones de control que considere
necesarias respecto de cualquier trabajo. Los gastos que esto ocasione son por exclusiva

cuenta del Contratista.

ARTICULQ 13: SEGUROS
A) SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

El Contratista debera asegurar contra todos los riesgos de accidentes de trabajo a todo
el personal que se encuentre afectado a LOS TRABAJOS en los términos de la Ley 24.557

(Ley de Riesgos de Trabajo) y/o cualquier otra normativa aplicable.

La cobertura debera ser completa, contemplando incapacidad parcial y total, muerte,
gastos de sepelio, asistencia médica y farmacéutica, etc., incluyendo también los jornales

y responsabilidad civil.

B) RESPONSABILIDAD CIVIL

El Contratista debera contratar un seguro de Responsabilidad Civil por construccion y
por el uso de vehiculos, maquinarias, equipos pesados y/o remolcados si su uso resulta
necesario para la ejecucion de la obra, por la suma minima de Pesos ciento sesenta
millones (3160.000.000,00) o el monto mayor que a criterio de la Universidad Provincial

de Cordoba resulte adecuado acorde a las particulares caracteristicas de LOS

TRABAJOS.

C) ROBO O HURTO

El Contratista debera contratar un seguro por Robo y Hurto para todos los bienes y
elementos de propiedad o entregados por la CONCEDENTE para la ejecucion de LOS
TRABAJOS;

Amén de la contratacion de un seguro por un monto determinado, el Contratista
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responderd integramente por los hechos que se pudieran producir en la ejecucion de LOS
TRABAJOS, en un todo de acuerdo a lo establecido en los pliegos suscriptos, obligandose
a mantener indemne a la Universidad Provincial de Cordoba de cualquier reclamo y/o
responsabilidad. Los seguros indicados en el presente articulo deberdn ser contratados
con instituciones autorizadas, de primera linea, a entera satisfaccion de la Universidad
Provincial de Cordoba, reservandose esta ultima el derecho de rechazo de los mismos
cuando asi lo estimase conveniente.

El Contratista debera presentar recibo oficial de pago definitivo y por el total del premio
de cada seguro, tanto por la emision de la pdliza original, como por los suplementos y

endosos que ajustaren la prima. No serdan aceptados recibos provisorios.

ARTICULQ 14: LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y LIBRO DE NOTAS DE
PEDIDO

El Contratista proveera a la Inspeccion un libro de tres hojas moviles y una fija que se
destinaran al asiento de las Ordenes de Servicios que imparta la Inspeccién y a las Notas

de Pedido que formule el Contratista.

ARTICULQ 15: DOCUMENTACION DEL PROYECTO
El Contratista debera poseer en perfecto estado y constantemente en el lugar de ejecucion

de LOS TRABAJOS, un ejemplar completo de la documentacion del contrato.

ARTICULQ 16: DEL CONTRALOR DE LOS TRABAJOS

RESPONSABLE DEL CONTRATISTA — INSPECCION DE LA SUBSECRETARIA DE
ARQUITECTURA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ELECTRICA Y ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
PUBLICOS

El Contratista debera mantener permanentemente en el lugar de ejecucion de LOS
TRABAJOS un responsable con plenas facultades para representarlo, quien serd la
persona encargada de interactuar con la INSPECCION.

La Subsecretaria de Arquitectura que depende de la Secretaria de Infraestructura
Eléctrica y Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos designard
por su parte una persona a los fines de la INSPECCION de LOS TRABAJOS, con

facultades para interactuar con el responsable del contratista, controlar la ejecucion de
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LOS TRABAJOS y aprobar y/o rechazar los certificados presentados por el Contratista.

ARTICULQ 17: INSPECCIONES

El Contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que estos
hayan sido controlados por la Inspeccion, a quien le solicitard su intervencion por nota
de pedido, por lo menos con (3) tres dias de anticipacion.

En caso de no hacerlo, la Inspeccion podra hacer demoler o destapar lo que fuere
necesario para realizar el control o mediciones necesarias.

Los gastos que esto origine seran por exclusiva cuenta del Contratista y los atrasos que
esto ocasione a la marcha de LOS TRABAJOS no seran causal de ampliacion del plazo
contractual. Pasados los (3) tres dias y si la Inspeccion no se hubiera hecho presente, el

Contratista podra efectuar los trabajos.

ARTICULQ 18: OBRADOR

A) Si las condiciones particulares de LOS TRABAJOS lo permiten y previa aprobacion
de la Inspeccion, podra utilizarse como obrador local el Edificio a refaccionar; caso
contrario, el Contratista presentard para aprobacion de la Inspeccion, el proyecto y
equipamiento del obrador, adaptando sus instalaciones a la situacion particular de
LOS TRABAJOS, y a las observaciones y requerimientos que le hiciera la Inspeccion. El
costo total del Obrador, tanto de montaje como de su posterior desmontaje, como asi
también toda la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento, incluyendo
el costo de materiales, mantenimiento y limpieza, son a cargo del Contratista y se lo
considerarda incluido en el precio de LOS TRABAJOS.

El Contratista proveera a todo su personal de uniformes y cascos de seguridad, y a la
Inspeccion, de cascos de seguridad aprobados, con sello IRAM y su uso sera obligatorio.
Debera ademas el Contratista proveer a su personal de todos los elementos y
equipamiento de seguridad necesario para la realizacion de los trabajos en un todo de
conformidad con la normativa aplicable. El Contratista serda el unico y exclusivo
responsable de custodiar sus equipos, materiales y bienes, renunciando desde ya a
formular reclamo alguno al respecto a la Universidad Provincial de Cordoba.

B) Cartel de Obra: El Contratista colocara dentro de los cinco (5) dias posteriores a la
fecha delActa de inicio de LOS TRABAJOS, conforme al diserio proporcionado por la

Universidad Provincial de Cordoba y en el lugar donde esta ultima indique.
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ARTICULOQ 19: JORNALES

El Contratista debera cumplimentar por su exclusiva cuenta y cargo todas las
disposiciones legales vigentes en materia laboral y previsional y la que establezcan las
convenciones colectivas de trabajo, obligandose a mantener indemne a la Universidad

Provincial de Cordoba ante cualquier reclamo.

ARTICULQ 20: DOCUMENTACION A CARGO DEL CONTRATISTA

En caso de presentarse imprevistos o ser necesario la ampliacion de detalles o trabajos
que complementen la documentacion oficial, el Contratista debera confeccionar los
planos, planillas, calculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos generales,
especiales, o de cualquier tipo a realizar en el lugar.

Esta documentacion sera presentada por el Contratista ante la Inspeccion, con suficiente
antelacion a la ejecucion de los trabajos, debiendo tener en cuenta que podran ser

observados o rechazados por la Inspeccion.

ARTICULQ 21: RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA

El Contratista y su personal, deberan cumplir estrictamente las disposiciones,
ordenanzas, reglamentos, leyes, etc., vigentes en el lugar de ejecucion de LOS
TRABAJOS. Sera por su exclusiva cuenta el pago de multas, resarcimientos por dafnios y
perjuicios, intereses, etc., que correspondiera por infracciones cometidas u acciones u
omisiones por parte del Contratista y/o sus dependientes y/o personal afectado a la
ejecucion del contrato. El Contratista sera el unico y exclusivo responsable del
cumplimiento de todas las normas correspondientes a su actividad y de la obtencion y

mantenimiento de las habilitaciones necesarias.

ARTICULQ 22: LIMPIEZA - OBRADOR
Durante la ejecucion de LOS TRABAJOS, el Contratista debera mantener limpios y
ordenados los espacios afectados a LOS TRABAJOS y los espacios circundantes.

El Contratista esta obligado a mantener los distintos lugares de trabajo, obrador,

depositos, casillas, etc., en adecuadas condiciones de seguridad e higiene.

El Contratista deberd solucionar inmediatamente las anomalias que en este sentido
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seniale la Inspeccion de LOS TRABAJOS.

ARTICULQ 23: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez terminados LOS TRABAJOS y antes de solicitar la Recepcion Provisional, asi
como en cualquier otra oportunidad que lo requiera la Inspeccion, el Contratista
presentara via correo electronico la documentacion conforme a obra correspondiente y
en su caso un manual explicativo e indicativo de funcionamiento y mantenimiento (diario-

mensual-anual) de la instalacion y equipos correspondientes.

ARTICULQ 24: PROTECCIONES

Todos los materiales, artefactos, herramientas, elementos, etc., deberan llegar al lugar
de ejecucion de LOS TRABAJOS y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin
escolladuras, abolladuras, ralladuras u otro defecto. A tal fin el Contratista arbitrara los
medios conducentes al logro de tales condiciones, apelando inclusive al embaladode
las piezas si esto fuera necesario a juicio de la Inspeccion, como asi también protegera
los trabajos ejecutados hasta la Recepcion Provisional de los mismos.

Se desecharan todas las piezas, materiales, trabajos, etc., que no cumplan las
condiciones prescriptas, corriendo por cuenta del Contratista todas las consecuencias
derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que pudiere significar cualquier
rechazo de la Inspeccion, motivado por las causas antes dichas.

Todos los fletes y traslados son por cuenta del Contratista y sus costos se consideran

incluidos en el valor de la oferta.

ARTICULQ 25: LIMPIEZA FINAL

El Contratista debera entregar LOS TRABAJOS en perfectas condiciones de limpieza,
habitabilidad, funcionalidad y uso para el que fue contratada.

Todos los locales y partes de LOS TRABAJOS se limpiaran integramente con los
elementos y técnicas usuales o especiales que se requiera, cuidando al maximo todos los
detalles y terminacion de los trabajos ejecutados.

Debera proceder el Contratista al retiro de toda maquina, estructura o accesorios de
montaje utilizados para la ejecucion de LOS TRABAJOS, como asi también materiales

sobrantes, escombros, basura, etc.
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ARTICULQ 26: NORMAS DE SEGURIDAD

El Contratista debera dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nro.19.587,
Decreto 351/79 y/o cualquier otro aplicable referente a Higiene y Seguridad en el
Trabajo.

ARTICULQ 27: FACTURACION

Luego de aprobadas las certificaciones presentadas, el Contratista debe enviar un correo
electronico al mail de la Secretaria de Administracion y Recursos Humanos - Area
Compras y Contrataciones: “licitacionesupcfederal@upc.edu.ar”, consignado y/o
adjuntado la siguiente informacion / documentacion:

a) Factura/s electronica tipo “B” a nombre de la “Universidad Provincial de
Cordoba”, CUIT 30-71276590-5, exento en el I.V.A., debiendo consignarse en las
mismas el periodo y concepto facturado,

b) Las respectivas certificaciones de la prestacion contratada, conformadas por la

Inspeccion, sin raspaduras ni enmiendas.

ARTICULQ 28: CERTIFICACIONES
La Inspeccion certificara el avance de LOS TRABAJOS, conformando mediante firma y

sello en original el formulario correspondiente.

ARTICULQ 29: PAGO
El importe correspondiente al avance de LOS TRABAJOS efectivamente prestados y

aprobada que fuera su certificacion, sera abonada dentro de los diez (10) dias desde la
fecha en que la facturacion se encuentre en condiciones de ser liquidada. En dicha
certificacion deberd contemplarse la deduccion correspondiente al anticipo financiero
recibido por el Contratista conforme lo establecido supra.

En caso que el Contratista cometa errores en la forma de presentacion de la facturacion,
serd devuelta la documentacion presentada al mismo, interrumpiéndose en tal caso el
plazo de pago. Cada nueva presentacion por parte del Contratista seconsiderara como
tramite inicial al momento del pago de cada factura.

El pago se efectuara mediante la acreditacion de los fondos en una cuenta corriente
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bancaria de titularidad del adjudicatario.

A este ultimo efecto quien resulte adjudicatario debera enviar a la Secretaria de
Administracion y Recursos Humanos de la Universidad Provincial de Cordoba la
informacion correspondiente y la pertinente constancia de CBU emitida y firmada por la
entidad bancaria de que se trate.

Al momento del pago el Contratista deberd tener regularizada su SITUACION FISCAL,
la que sera verificada, previo a cualquier pago que se realice como condicion esencial
para la realizacion del mismo. Todo ello de conformidad a lo dispuesto en la Resolucion

N° 126/2016 del Sr. Ministro de Finanzas de la Provincia de Cordoba.

ARTICULOQ 30: CESION DE CONTRATO

El adjudicatario no podra ceder o transferir en forma total y/o parcial y en forma gratuita
y/o onerosa el contrato que resulte en su caso de la presente licitacion, ni tampoco podra
ceder facturas ni certificados de cobro, sin previa autorizacion de la Autoridad

Competente para adjudicar expresa y por escrito.

ARTICULQ 31: CONSTANCIA DE VISITA

Los oferentes deberan realizar visitas de inspeccion, verificacion, medicion y control a
los distintos sectores en los que se efectuaran LOS TRABAJOS que se adjudicaran y
respecto de los que se debera presentar cotizacion, a los fines de tener un real
conocimiento de lo que debera realizarse y lo que ello implica para poder confeccionar

su cotizacion.

Al finalizar la visita se firmara y entregara al interesado una CONSTANCIA DE VISITA
que se deberd acompaniar a su propuesta por los oferentes. La omision de realizacion de
las visitas de que se trata y/o de acompainiar las constancias respectivasal momento de

presentacion de las ofertas sera considerada causal especial de rechazo de estas ultimas.
Se deja establecido que las fechas de visitas seran las siguientes:

1. “OBRA 7062 CONSTRUCCION SEDE UPC FEDERAL SAN FRANCISCO”: El
dia 02/10/2024 a las 16:00hs en la localizacion a la que se podra acceder mediante el
siguiente enlace: https://maps.app.g00.gl/uNyXS8ReiESmKoGtY9
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2. “OBRA 7063 CONSTRUCCION SEDE UPC FEDERAL CRUZ DEL EJE”: El
dia 30/09/2024 a las 11:00hs en la localizacion a la que se podra acceder mediante el

siguiente enlace: hitps://maps.app.goo.gl/o 7udnuf7t2JNeDf67

3. “OBRA 7064 CONSTRUCCION SEDE UPC FEDERAL LABOULAYE”: El dia
03/10/2024 a las 15:00hs en la localizacion a la que se podra acceder mediante el

siguiente enlace: https://maps.app.goo.gl/dhnCihiL6yQTw6km8

4. “OBRA 7065 CONSTRUCCION SEDE UPC FEDERAL MORTEROS”: El dia
01/10/2024 a las 14:00hs en la localizacion a la que se podra acceder mediante el

siguiente enlace: https://maps.app.goo.gl/hDiEbDQOAwoXSPcph6

5. “OBRA 7066 CONSTRUCCION SEDE UPC FEDERAL ARROYITO”: El dia
02/10/2024 a las 11:00hs en la localizacion a la que se podrad acceder mediante el
siguiente enlace: https://maps.app.goo.gl/FefKieS8R9GXeKBcj7

6. “OBRA 7067 CONSTRUCCION SEDE UPC FEDERAL DEAN FUNES”: El dia
30/09/2024 a las 15:00hs en la localizacion a la que se podra acceder mediante el

siguiente enlace: https://maps.app.g00.gl/5SFSrvWnuxzC9bnzk9

7. “OBRA 7070 CONSTRUCCION SEDE UPC FEDERAL MINA CLAVERO”: EI
dia 04/10/2024 a las 11:00hs en la localizacion a la que se podra acceder mediante el

siguiente enlace: https://maps.app.goo.gl/ygHbDo7FmLdbM49w9

ARTICULQ 32: CONTRALOR

El contralor permanente de la ejecucion de LOS TRABAJOS competera a la Inspeccion,
quien podra realizar todos los controles que estime pertinentes para constatar y verificar
el desarrollo de LOS TRABAJOS. El Adjudicatario antes del inicio de LOS TRABAJOS
debera comunicar a la inspeccion el profesional responsable afectado a la ejecucion de
LOS TRABAJOS y que lo representara ante la comitente. También debera comunicarle

inmediatamente todo cambio o sustitucion del mismo.

ARTICULQ 33: INCUMPLIMIENTOS GRAVES

Se consideraran incumplimientos graves por parte del contratista, entreotros, los

siguientes:
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a) La ejecucion de LOS TRABAJOS no acorde a la modalidad, calidad, materiales y
demas circunstancias establecidas en la documentacion contractual.

b) La dotacion de personal insuficiente para realizar LOS TRABAJOS contratados.

¢) La carencia de elementos, equipos, mdquinas y materiales necesarios para el
desarrollo de LOS TRABAJOS en debida forma.

d) No respetar los dias y horarios de las distintas operaciones que se sefialan en los
Pliegos.

e) No mantener actualizada la nomina del personal afectado a la ejecucion de LOS
TRABAJOS contratados, aportando los datos y antecedentes del mismo.

f) No efectivizar el pago de haberes de orden laboral, previsional, de seguridad social
y/o de seguro del personal a su cargo.

g) Interrupcion de LOS TRABAJOS sin justificacion alguna.

h) Toda otra anormalidad o deficiencia que afecte la mas correcta y completa ejecucion
de LOS TRABAJOS contratados y/o vulnere las demds condiciones establecidas en los

Pliegos.

ARTICULQ 34: RESCISION

La rescision con causa procederd cuando, previo informe de inspeccion, y/o valoradas
razonablemente las circunstancias del caso, el contratista haya incurrido en un
incumplimiento esencial o que a criterio de la Universidad sea de una gravedad tal que
no admita la continuacion de la relacion contractual. La reiteracion en los
incumplimientos por parte del contratista y que fueran sancionados efectivamente, seran
especialmente valorados al decidirse la rescision, pero aun en el supuesto de que se trate
del primer incumplimiento, si el mismo es de una gravedad trascendente podra
disponerse la rescision inmediata con causa por parte de la Universidad Provincial de
Cordoba, siendo en tal caso el contratista responsable de todos los darios y perjuicios
ocasionados. En los casos de rescision con causa el contratista perdera automaticamente
la garantia de cumplimiento del contrato, sin que ello implique limitacion alguna de su
responsabilidad.

Son causas de rescision, ademas de las previstas en la Ley de Obras Publicas de la
Provincia de Cordoba y de las establecidas en otras partes de los pliegos de la presente
licitacion, las siguientes:
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1) La transferencia, cesion del contrato y asociacion del contratista sin autorizacion
expresa de la Universidad Provincial de Cordoba.

2) La falencia, concurso civil u otra causa que determinen la incapacidad del
contratista.

3) La aplicacion reiterada de dos o mas sanciones, debidas a diferencias en la
ejecucion de LOS TRABAJOS contratados.

4) Cuando el adjudicatario obrase con evidente dolo o culpa grave en el desarrollo de
la ejecucion de LOS TRABAJOS a criterio de la inspeccion, incumpliendo sus
obligaciones contractuales o legales concernientes a la ejecucion de la obra.
En los casos previstos para la rescision se produciran los siguientes efectos:

a) Liquidacion de la proporcion de LOS TRABAJOS ejecutados de acuerdo al contrato.
b) Descuento de las multas, importes por darios y perjuicios y otros gastos que pudieran
corresponderle al contratista, derivados del incumplimiento del contrato.

¢) Quedara suspendido el pago de los créditos que resultaren a favor del contratista en
virtud de lo dispuesto supra, a los resultados de la Liquidacion Final, sin derecho a
intereses.

d) Cuando la extincion se produjera por culpa del contratista, sin perjuicio de las multas
que debiere afrontar, éste perdera las Garantias aportadas y respondera por todos los

danios y perjuicios que cause a la Universidad Provincial de Cordoba.

ARTICULQ 35: SANCIONES

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones a su cargo, facultard a la
Secretaria de Administracion y Recursos Humanos de la Universidad Provincial de
Cordoba, previo informe de inspeccion, a aplicar sanciones de multas al contratista

descontando su valor de la suma total correspondiente a la ejecucion de LOS TRABAJOS.

Si el contratista no iniciare LOS TRABAJOS en la fecha y/o plazo establecido para ello,
se le aplicarda una multa entre el cero coma cero cinco (0,05%) y el cero coma tres(0,3
%) por ciento del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar LA OBRA,
salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

Si el contratista paralizara LOS TRABAJOS sin causa justificada, se le aplicard una
multa entre el cero coma cero cinco (0,05%) y el cero coma tres (0,3 %) por ciento del

monto total del contrato por cada dia de paralizacion, salvo caso fortuito o fuerza mayor
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debidamente acreditado.

Si el contratista no diera total y correcta terminacion a LOS TRABAJOS dentro del plazo
establecido al efecto, se le aplicara una multa entre el cero coma cero cinco (0,05%) y
el cero coma tres (0,3 %) por ciento del monto total del contrato por cadadia de atraso
respecto de la fecha establecida para la terminacion y entrega de LA OBRA, salvo caso

fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

Los importes pertinentes en concepto de multa que se determinen, seran descontados del
monto total a percibir por el contratista. Después de aplicadas dos o mas multas al
Contratista de acuerdo al mecanismo descrito, podra la Secretaria de Administracion y
Recursos Humanos de la Universidad Provincial de Cordobagestionar la rescision del
contrato y solicitar las sanciones correspondientes en el Registro de Proveedores del
Estado, sin perjuicio de ejecucion de las garantias pertinentes y de lo establecido en
otras clausulas del presente.

Sin perjuicio de la aplicacion de sanciones y/o de cualquier otra accion que
correspondiere, la Universidad Provincial de Cordoba podra en caso de producirse una
interrupcion total o parcial de LOS TRABAJOS, y a fin de mantener su continuidad,

realizar dicha prestacion directamente o por terceros, por cuenta y cargo del contratista.

ARTICULQO 36°: SANCIONES - PROCEDIMIENTO

Cuando las certificaciones de LOS TRABAJOS se encuentren observadas por la
Inspeccion, o ésta notifique alguna irregularidad o incumplimiento por medio de orden
de servicio, el Contratista debera presentar ante la Autoridad de Aplicacion, en el primer
caso junto con las facturas y sus correspondientes certificaciones observadas, un
descargo relativo a las observaciones e irregularidades y/o incumplimientos sefialadas
por la Inspeccion, dentro del plazo perentorio y fatal de tres (3) dias de serles notificadas
las mismas. La Secretaria de Administracion y Recursos Humanos de la Universidad
Provincial de Cordoba, previa vista a la Secretaria de Coordinacion y Asuntos Legales
del Rectorado, resolvera fundadamente la cuestion planteada y se expedira sobre la

aplicacion de sancion u otra medida que corresponda.

ARTICULQ 37: CONTINUIDAD - EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
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El contratista no podrd, ante el mero incumplimiento de alguna de las obligaciones
contractuales a cargo de la Universidad Provincial de Cordoba, oponer laexcepcion de
incumplimiento contractual y negarse a cumplir con la normal prestacion del servicio
contratado. Ello en virtud del principio de continuidad que rige en materia de
contratacion publica y las caracteristicas de la obra objeto de la presente licitacion. En
consecuencia, solo en caso de que exista y demuestre que el incumplimiento de la
Universidad Provincial de Cordoba es de una entidad tal que lo coloca en una razonable
imposibilidad de cumplir con la ejecucion de LOS TRABAJOS a su cargo, podra hacer
uso de la referida excepcion para negarse a cumplir las quetiene a su cargo, previa

intimacion formal con siete (7) dias de antelacion a la medida.

ARTICULOQ 38: REDETERMINACION DE PRECIOS POR VARIACION DE COSTOS
Serd de aplicacion lo establecido por Decreto Provincial N° 800/2016, “Régimen
Provincial de Redeterminacion de Precios por Variacion de Costos para Obras
Publicas™ y sus Decretos Modificatorios N° 252/2021 y N°85/2024, a cuyo fin en los
pliegos técnicos base de la presente contratacion, sera definido por el drea técnica
pertinente de la Subsecretaria de Arquitectura que depende de la Secretaria de
Infraestructura Eléctrica y Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, la estructura de costos y formula polinomica. En tal sentido, el calculo de los
futuros pedidos de adecuacion provisoria de precios y eventual redeterminacion de
precios definitiva en el marco de la citada normativa, seran resueltos técnicamente por
la Subsecretaria de Arquitectura que depende de la Secretaria de Infraestructura
Eléctrica y Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos, quién

luego elevard los mismos a la Universidad Provincial de Cordoba para su aprobacion.

ARTICULQ 39: ASESORAMIENTO TECNICO

En atencion a la envergadura de las obras objeto de la presente Licitacion Publica y
basados en la competencia técnica por razon de la materia de la que se encuentra
investida la Secretaria de Infraestructura Eléctrica y Arquitectura de la Provincia, todo
lo atinente a la ejecucion de las obras, su Direccion Técnica y lo que la misma implica:
actas de replanteo, auditorias e inspeccion de los trabajos, aprobacion de los partes

mensuales y emision de los certificados de obras; andlisis y evaluacion de costos por
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imprevistos 'y adicionales de obra; suscripcion de actas de recepcion parciales,
provisorias y definitivas, control y verificacion de la conservacion y reparacion de las
obras durante el periodo de garantia; evaluacion de programas de obra y planes de
trabajos, constituyendo el marco para el desarrollo de dichas tareas los pliegos
particulares de condiciones, pliegos de especificaciones técnicas, marcos regulatorios
correspondientes, proyectos y demas documentacion pertinente a cada obra y la Ley de

Obras Publicas N° 8614 y los Decretos Reglamentarios Nros. 4757/77 vy 4758/77.

Se deja a salvo que todo lo resuelto por la Subsecretaria de Arquitectura de la Provincia,
debera de ser elevado para su aprobacion a posterior por la Universidad Provincial de

Cordoba, en su caracter de Autoridad Comitente.

ARTICULQ 40: GESTION DE LA EJECUCION

Se deja asentado, que la gestion de la ejecucion de cada uno de las Nuevas Sedes de la
Universidad Provincial objeto de la contratacion, se canalizard en forma individual y
por separado, a través del sistema informatico Portal de Obras Publicas (P.O.P.),
asignando a esos fines un numero de Expediente distinto a cada Obra, el que se definira

una vez adjudicada la misma.

ARTICULO 41: DOCUMENTACION QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENTE PLIEGO

Se adjuntan los siguientes Anexos a sus efectos:

ANEXO I: Formulario Propuesta

ANEXO II: Formulario Computo y presupuesto
ANEXO III: Formulario plan de trabajo
ANEXO 1V: Formulario plan de certificacion
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ANEXO 1 FORMULARIO PROPUESTA.
Licitacién Piblica N° 001/2024 para OBRA denominada “CONSTRUCCION SEDES UPC
FEDERAL PARA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CORDOBA” - RENGLON N°___

UBICACION: Localidad: - Departamento:

Los  abajo firmantes, en nombre y representacion de la/s Empresa/s
................................................... , en su caracter de........................., constituyendo domicilio
especial en calle e, N
Barrio....oocceeeeiiiieeeiiiee e, Piso ...... Oficina § <) R de esta ciudad de Cordoba,

contando con toda la documentacion del proyecto para LOS TRABAJOS que constituyen el objeto de la
licitacion de referencia (incluyendo Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares,
Pliego de Especificaciones Técnicas y sus anexos) y habiendo evaluado y analizado la misma, ofrecen
ejecutar todos los trabajos correspondientes y necesarios para la misma con la provision de todos los
materiales, productos y recursos humanos (provision de toda la mano de obra comun y especializada y sus
ayudantes, direccion técnica, provision de equipos, herramientas, vehiculos de distinto tipo, maquinas,
productos, materiales de aplicacion, energia eléctrica, agua de construccion, combustibles, etc.) que sean
necesarios para satisfacer cualitativamente y cuantitativamente los requerimientos de LOS TRABAJOS, en
un todo de acuerdo con los planos, planillas, pliegos, las mejores reglas del arte, la finalidad de LOS
TRABAIJOS, el plazo establecido para su construccion y segun las bases de la presente licitacion, POR LA
SUMA TOTAL DE PESOS ¢S ).

En dicha suma, se encuentra incluido el IVA, el impuesto a los ingresos brutos y todos los demds impuestos,

tasas, contribuciones, gravamenes, etc. vigentes y de aplicacion. -

La presente cotizacion es firme y valida durante el proceso de seleccion mediante licitacion con un plazo de
treinta (30) dias.

Declaramos bajo juramento tener total conocimiento y aceptacion de los antecedentes y condiciones que
rigen la presente licitacion, como asi también que se ha concurrido a verificar in-situ las intervenciones a
realizar.

Director Técnico Proponente
Nombre, titulo profesional Nombre, firmay
Nro. de matricula profesional sello aclaratorio
firmay sello aclaratorio Domicilio real

Domicilio real.
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ANEXO 2 - Area de Infraestructuras ////

Ubicacion
Plazo Contractual

P. unitario Subtotal

MANO DE
OBRA

P. unitario

Designacion

MATERIAL MAT+MO

% th_\

TOTAL

NOTA: Se deberan verificar dimensiones y cantidades en obra //
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ANEXO 3 - Area de Infraestructuras ////
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Ubicacién
Plazo Contractual

PLAN DE EJECUCION DE TRABAJOS MESES
| Item | Designacion | 4 | 5 | 6
1 ITEM
1
2
3
4
2 ITEM
1
PORCENTAJE AVANCE DE OBRAS MENSUAL:
PORCENTAJE AVANCE DE OBRA ACUMULADA:
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ANEXO 4 - Area de Infraestructuras ////
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Ubicacién
Plazo Contractual

PLAN DE CERTIFICACION

MONTOS CORREPONDIENTES AL PLAN DE TRABAJOS / AVANCE DE OBRAS

[Ttem | Designacion [CERT MES 1[CERT MES 2| CERT MES 3 CERT MES 4 | CERT MES 5 | CERT MES 6|
1 ITEM
1
2
3
4
2 ITEM
]
IMPORTE AVANCE DE OBRA MENSUAL:
IMPORTE AVANCE DE OBRA ACUMULADA:

TOTAL CERTIFICACION MENSUAL

CERT MES 1

CERT MES 2

CERT MES 3

CERT MES 4

CERT MES 5

CERT MES 6
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